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AVVISO DI RETTIFICA 
 

*** 
 

Oggetto: interventi di riqualificazione di dodici celle frigo in atmosfera controllata presenti 

all’interno dell’immobile “AG-STP.01”- (C.I.G: 795360634E  CUP : C67H16000610002). 

Modifica delle informazioni contenute nella lettera di invito 

Con la presente si avvisa che il sottoscritto dott. ing. Walter Cretaz, in qualità di 

Responsabile del procedimento della procedura in oggetto,  ha ritenuto di apportare le seguenti 

rettifiche alla “Lettera di invito a formulare un preventivo” datata 25 giugno 2019 – Prot. 

SVdA/UA/505-19 e trasmessa a mezzo PEC in data 26/06/2019, come di seguito specificato: 

 Con riferimento al punto 3. TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI, sono apportate le seguenti 

rettifiche: 

Il tempo utile tassativo per eseguire i lavori di riqualificazione delle celle frigo è di 26gg. naturali 

e consecutivi dalla data di avvio dell’esecuzione  (a titolo indicativo la consegna lavori è prevista 

entro i primi 20gg. di luglio) e termine non oltre il 30 agosto p.v.; il termine del 30 agosto è 

inderogabile per garantire l’immediata entrata in esercizio delle celle. 

E’ prevista l’applicazione di una penale in misura pari all’uno per mille dell’ammontare netto del 

contratto per ogni giorno di ritardo rispetto alla data del 30 agosto 2019, comunque 

complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze 

legate all’eventuale ritardo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno causato da tale 

inadempimento.  

 

 Con riferimento al punto 11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO, sono 

apportate le seguenti rettifiche: 

L’Operatore economico interessato dovrà far pervenire il preventivo (allegato 4), il modello  DGUE 

(allegato 1) e la dichiarazione integrativa (allegato 2) compilati e firmati, entro le  ore 24:00 del 

giorno 10/7/2019 all’indirizzo berra@svda.it.  

L’Operatore economico formulerà il preventivo compilando il fac-simile allegato 4) alla presente 

indicando: 

i) il prezzo offerto per l’esecuzione degli interventi, espresso in cifre e in lettere; 

ii) l’indicazione dei costi aziendali interni relativi alla sicurezza (ai sensi dell’art.95, comma 10); 
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iii) l’indicazione dei propri costi della manodopera (ai sensi dell’art.95, comma 10); 

iv) l’eventuale ricorso al subappalto. 

Trattandosi di un intervento a corpo il computo metrico estimativo è posto a base di gara al fine di 

agevolare lo studio dell’intervento e non ha valore negoziale. L’Operatore economico ha l’obbligo di 

controllare prima della formulazione del preventivo, che resta fissa ed invariabile, le voci e le 

quantità in progetto. 

 Con riferimento al punto 12. CONTRATTO E ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO, sono 

apportate le seguenti rettifiche: 

L’esito della procedura sarà comunicato all’affidatario e agli altri operatori economici a mezzo posta 

elettronica, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016. 

L’affidamento è subordinato alla verifica del costo della manodopera (art.95, comma 10 D.lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.) e del possesso da parte dell’affidatario di tutti i requisiti di partecipazione resi 

con il modello DGUE; prima della stipula del contratto l'Amministrazione aggiudicatrice procederà: 

1. alle verifiche di cui all’art.80 del Codice dei contratti ; 

2. a richiedere la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al 

p.to 8) lettera d) . 

Struttura Valle d’Aosta si riserva la facoltà dar corso all’esecuzione degli interventi in pendenza 

della stipulazione del contratto/conferma d’ordine, ovvero del perfezionamento della sua efficacia, 

sotto riserva di legge, per rispettare il termine perentorio del 30 agosto 2019 di cui al p.to 3) che 

precede. 

Nell’ipotesi di mancata stipula del contratto/conferma d’ordine, si terrà conto solo di quanto 

predisposto o eseguito dall’operatore economico per rimborsare le relative spese. 

 

Restano ferme tutte le parti non espressamente oggetto di rettifica della “Lettera di 

invito a formulare un preventivo” datata 25 giugno 2019 – Prot. SVdA/UA/505-19. 

 

Prot. SVdA/UA/526-19 
Aosta, lì 03 luglio 2019 

             Struttura Valle d’Aosta S.r.l. 
                     Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                                    -FIRMATO IN ORIGINALE- 
                                                                                                                      dott. ing. Walter Cretaz 
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