
STRUCTURE 

DETERMINA A CONTRARRE LAVORI 
(art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m. i.) 

RISERVATO UFFICIO APPALTI: 098-20 (Codice pubblicazione) 

Numero attribuito dal richiedente: 2020_042 TEC_AG-VLN01 Data: 26/06/2020 

AREA: Tecnica Richiedente: Luca De Santis 

Oggetto del contratto: 

Breve descrizione delle opere: 

Progetto esecutivo approvato: 

Importo (imponibile): 

Copertura Finanziaria: 

Tipologia della prestazione: 

Criteri di selezione degli operatori economici: 

(in base agli importi a base d'asta) 


Affidamento diretto infra € 40.000,00: 

(rif. art. 36,comma 2, lett. a) affidamento diretto e art. 32,co.2 del 

d.lgs. 50/2016) 


Criterio di selezione delle offerte: 

(ai sensi dell 'art. 95,commi 2,3 e 4 del d.lgs. 50/2016) 


Criterio di valutazione dell'Offerta economicamente più 

vantaggiosa: 

(ai sensi degli art. 95,comma 3, d.lgs. 50/2016) 


Criterio di selezione degli operatori economici: 


Data attestazione de I : 

(art. 106 d.P.R. 5/10/2010, n.207) 


Data di validazione del progetto sottoscritta dal RUP: 


Forme di pubblicità: 

(Awiso di post-informazione: obbligatorio per importi lavori 

maggiori e/o uguali a € 40.000; servizi e forniture maggiori e/o 

uguali € 20.000) 


Avvio procedura di gara: 


Contratto: 

(eventuali costi inerenti alla stipula del contratto a carico 

dell'Operatore economico aggiudicatario) 


Lavori di smontaggio e successivo rimontaggio di macchinari e 
attrezzature presenti all'interno dell 'immobile "AG_ VLN01" - locato 
al Caseificio Chatel-Argent, sito nel comune di Villeneuve (AO) e, 
costruzione ed installazione di n. 2 supporti per caldaie con 
tubolare in acciai . 

1 - spostamento attrezzature locale produzione (cinque caldaie, 
zangola, tank siero, scambiatore area burrificazione) e 
smontaggio di tutte le tubazioni vapore/acqua e elettriche 
collegate ai macchinari e fissate lungo le pareti; i macchinari e le 
attrezzature saranno stoccate temporaneamente nell' area 
esterna del complesso (sotto la tettoia piazzale nord) e 
adeguatamente coperte mediante teli 2 - rimontaggio dei 
macchinari rimossi in precedenza secondo un nuovo layout 
produttivo, sono compresi gli adeguamenti delle tubazioni alla 
nuova disposizione; 3 - costruzione e installazione n° 2 supporti 
per caldaie con tubolare in acciaio inox 100x100x3 mm. e piedi 
regolabili; è compresa la bulloneria per fissaggio ed il fissaggio 
finale al momento del rimontaggio Sono compresi il nolo di 
autocarro con gru per le operazione di smontaggio e rimontaggio 
oltre al materiale necessario alle modifiche dellayout produttivo rich e: 

Euro 13.000,00 (IVA esclusa) 

Budget area Tecnica approvato in data 20/02/2020 

A corpo 

Affidamento diretto 

Si è individuato l'operatore economico in quanto manutentore 
degli impianti oggetto dei lavori nonchè immediatamente 
disponibile ad eseguire tali lavori, propedeutici ad una 
ritrutturazione dei locali. 

Affidamento 
diretto 

Individuati dal Responsabile del Procedimento 

Pubblicazione art. 1 comma 32 legge 190/2012 e sS.rnm .ii. ; 
(trasparenza - anticorruzione) 

Conferma d'ordine (affidamenti di importo < € 40.000) 

Altre informazioni e note: D.L. geom. Francesco Agostino 
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Direttore dei lavori: Ufficio D. L. interno: 

Responsabile del procedimento: Luca De Santis 

Nomina e poteri: Procura in data 28/11/2012 

Firma: 

TRACCIABILIT AI 

CIG: Numero : Z612D7B2B2 IData: 29/06/2020 d 
Firma: 

Vallée d'Aosle Sl~ucture s~ ~ 
Direttore I ecnl~o '~, AA, 

....... . .... Luca.De.Santls. . .. ' " ,-- v ~ 

CUP: Numero: C67H1600061002 IData: 30/05/2016 

Firma: 
.... .. .. .. .. .. ... .. . ... . .. .... .... .. . .. . ..... .. .. .. .... .... . .. .. .... . .. 
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