
V tE O' OSTE 

5 R CURE 

DETERMINA A CONTRARRE LAVORI 
(art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

RISERVATO UFFICIO APPALTI: 132-20 (Codice pubblicazione) 

Numero attribuito dal richiedente: 2020_057 TEC_AG-SVN01 Data: 08/09/2020 

AREA: Tecnica Richiedente: Luca De Santis 

Oggetto del contratto: 
Interventi di sezionamento dell'impianto elettrico propedeutico alla 
suddivisione in più lotti del fabbricato denominato "SVN01" - (ex 
Fera) 

Breve descrizione delle opere: 

L'intervento sull'impianto elettrico è volto a realizzare più 
alimentazioni ciascuna a servizio dei realizzanti nuovi lotti 
all'interno del complesso denominato SVN.01 e consta delle 
seguenti opere: x Lotto Poste - Smontaggio e smalti mento 
impianto elettrico esistente (1) x Lotto Casa di Terra: - Fornitura e 
posa di 70 m cavidotto 90mm fissato a parete - Fornitura e posa 
di 105 m di dorsale di alimentazione in cavo FG160R16 5G16­
FornitlJra e posa di n.3 cassette di derivazione fissata a parete 
per ispezione vie cavi - Fornitura e posa di n.1 Avanquadro 
generale in propria cassetta e colonnina a pavimento completo di 
protezioni L'intervento si completata, come da preventivo 
consegnato, da: - Passaggio cavi in tubazione interrata esistente 
- Smontaggio e riutilizzo quadro elettrico esistente - Smontaggio e 
smaltimento impianto elettrico esistente (1) x Lotto Casa di Terra 
- Fornitura e posa di 240 m di cavidotto 90mm fissato a parete da 
integrare nel cappotto - Fornitura e posa di 160 m di dorsale di 
alimentazione in cavo FG160R16 5G16 magazzino - Fornitura e 
posa di 210 m di dorsale di alimentazione in cavo FG160R16 
5G16 magazzino - Fornitura e posa di n.8 cassette di derivazione 
fissata a parete per ispezione vie cavi - Fornitura e posa di n.1 
Avanquadro generale in propria cassetta e colonnina a pavimento 
completo di protezioni - Fornitura e posa di n.1 quadro elettrico 
per il magazzino completo di protezioni L'intervento si completata, 
come da preventivo consegnato, da: - allacciamenti dell'impianto 
per dare l'opera funzionante - Passaggio cavi in tubazione 
interrata esistente - Smontaggio e smalti mento impianto elettrico 
esistente (1) - Adeguamento parti d'impianto a nuovo 
architettonico x Lotto SVdA: - Fornitura e posa di 80 m cavidotto 
90mm fissato a parete - Fornitura e posa di 115 m di dorsale di 
alimentazione in cavo FG160R16 5G16 - Fornitura e posa di n.3 
cassette di derivazione fissata a parete per ispezione vie cavi ­
Fornitura e posa di n.1 Avanquadro generale in propria cassetta 
e colonnina a pavimento completo di protezioni L'intervento si 
completata, come da preventivo consegnato, da: - Passaggio cavi 
in tubazione interrata esistente - Smontaggio e riutilizzo quadro 
elettrico esistente - Smontaggio e smalti mento impianto elettrico 
esistente (1) Opere accessorie incluse nell'offerta: Scavo da 
contatori a pozzetto (compreso cavidotti, pozzetti e ripristino) 
Economie per imprevisti Oneri della sicurezza (1) Riconosciuto 
solo se realmente effettuato 

Progetto esecutivo approvato: 

Importo (imponibile): 
Euro 20.000,00 (IVA esclusa) 
OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 
televisivi Euro 20.000,00 

Copertura Finanziaria: Budget area tecnica 

Tipologia della prestazione: 

Criteri di selezione degli operatori economici: 
(in base agli importi a base d'asta) 

Affidamento diretto 

Affidamento diretto infra € 40.000,00: 
(rif. art. 36,comma 2, lett. a) affidamento diretto e art. 32,co.2 del 
d.lgs.50/2016) 

L'operatore economico selezionato è iscritto al ME.vA. e 
nell'elenco degli operatori economici della società e l'offerta 
proposta è nell'importo congruo con i prezzi desumibili da 
prezzari regionali applicabili al presente affidamento al netto di 
un ribasso d'asta medio per i lavori in oggetto. 



Criterio di selezione delle offerte: 
(ai sensi dell'art. 95,commi 2,3 e 4 del d.lgs. 50/2016) 

Affidamento 
diretto 

Criterio di valutazione dell'Offerta economicamente più 
vantaggiosa: 
(ai sensi degli art. 95,comma 3, d.lgs. 50/2016) 

Criterio di selezione degli operatori economici: Individuati dal Responsabile del Procedimento 

Data attestazione del : 
(art. 106 d.P.R. 5/10/2010, n.207) 

Data di validazione del progetto sottoscritta dal RUP: 

Forme di pubblicità: 
(Awiso di post-informazione: obbligatorio per importi lavori 
maggiori e/o uguali a € 40.000; servizi e forniture maggiori e/o 
uguali € 20.000) 

Pubblicazione art. 1 comma 32 legge 190/2012 e ss.mm.ii.; 
(trasparenza - anticorruzione) 

Avvio procedura di gara: 

Contratto: 
(eventuali costi inerenti alla stipula del contratto a carico 
dell'Operatore economico aggiudicatario) 

Conferma d'ordine (affidamenti di importo < € 40.000) 

Altre informazioni e note: 

L'intervento si intende compensato a corpo. L'operatore economico edotto della necessità 
della società proprietaria di dotare di impianto elettrico i futuri nuovi lotti produttivi dell'area ex 
Fera, anche a seguito di trasmissione di documentazione progettuale da parte della stessa, 
avendo eseguito sopralluogo in loco, avendo verificato la corrispondenza di quanto richiesto 
dalla proprietà anche a seguito di contraddittorio con la stessa, ha presentato libera offerta 
assumendo la piena responsabilità per l'esecuzione a regola d'arte del predetto intervento. 
Ogni onere aggiuntivo per rendere le lavorazioni offerte eseguite a regola d'arte rimane a 
carico dell'impresa esecutrice. L'inizio lavori decorre dalla data del 14/09/2020 e avranno 
durata complessiva di 20 gg. lavorativi L'impresa dovrà rilasciare DI.CO. per i lavori effettuati 
per ogni singolo lotto 

Direttore dei lavori: 

Responsabile del procedimento: Luca De Santis 

Nomina e poteri: Procura in data 28/11/2012 

Firma: ....~~~'.~.e·.~~t~~~~~!;.~11f~.~...~. #~ 
TRACCIABILITA' 

CIG: Numero: ZE92E41 EBC I Data: 10/09/2020 

Firma: 

CUP: Numero: I Data: 

Firma: 

dagui
Casella di testo




