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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
T01.A00.010

Nr. 2
T01.A20.010

Nr. 3
T01.A45.000

Nr. 4
T01.D20.010

Nr. 5
T01.D30.010

Nr. 6
T01.D35.010

Realizzazione di ponteggio o incastellatura eseguiti con telai prefabbricati - per il primo mese d'impiego
Realizzazione di ponteggio o incastellatura eseguiti con telai prefabbricati, pronto per l'uso e conforme alle norme|
antifortunistiche vigenti, inclusi oneri di trasporto franco cantiere, di montaggio e smontaggio, compresi gli oneri di
progettazione e gli ancoraggi ai corpi di fabbrica. Sono esclusi i piani di lavoro e i fermapiede da computarsi con le
voci successive, le reti di protezione, l'impianto di messa a terra, la segnaletica e l'illuminazione. Costo mensile
computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso € previsto per la tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andra
verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. La valutazione €
effettuata in proiezione verticale. Ponteggio con telai prefabbricati - per il primo mese d'impiego

euro (sette/57)

Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate. per il primo mese
d'impiego

Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori,
scale e tavola fermapiede. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso €
previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di
ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di
competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione. La valutazione é effettuata per metro quadro di superficie effettiva calpestata.
Piano lavoro ponteggi con elementi metallici - per il primo mese d'impiego

euro (sette/57)

Ponte su cavalletti Realizzazione di ponte su cavalletti per altezze fino am. 2,0

Ponte su cavalletti Realizzazione di ponte su cavalletti per altezze fino a m. 2,00 costituito da cavalletti in ferro e da
un piano di lavoro avente larghezza minima di 90 cm. formato da tavole in legno dello spessore minimo di cm. 4.
Valutato al metro per ogni montaggio e smontaggio.

euro (quattro/10)

Fornitura e posain opera di box bagno. Servizi igienici - noleggio 1° mese

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
lastre in PVC, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in materiale
sanitario, vasca contenitrice acque reflue, base serbatoio acque chiare contenente il disgregante chimico, pompa a
membrana azionata a pedale per il risciacquo, tetto traslucido ed altri accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4
pulizie al mese che prevedono l'aspirazione dei reflui e relativo smaltimento presso depuratori autorizzati, lavaggio
e pulizia del wc, reintegro del materiale di consumo e rilascio del tagliando di avvenuta pulizia. Nel prezzo sono
compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio e trasporto del servizio igienico nei depositi dell'impresal
nonché della pulizia dell'area di cantiere. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se
l'uso & previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di
ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di
competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio 1° mese.

euro (centonovantatre/91)

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime cm 310x200x h 246 - per il primo mese d'impiego
Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 310x200x h 246, posato su piano opportunamente
predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco coibentato,
costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e
copertura costituiti con con pannelli sandwich grecati dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine in
poliuretano espanso, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico, impianto elettrico eseguito
secondo le norme CEIl e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale
magnetotermico, punto luce incadescente a parete, presa 10A, nonché completo di tutte le distribuzioni
impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere,
ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili ed in particolare ul D.Lgs.
81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. Sono esclusi
la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di
codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile computato in base
al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso € previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle
date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezzal
in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di
concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni
esterne minime cm 310x200x h 246 - per il primo mese d'impiego

euro (trecentosettantadue/58)

Box di cantiere per deposito attrezzature - per il primo mese d'impiego

Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di
copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli grecati dello
spessore minimo 40 mm, impianto elettrico eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a marchio
IMQ, dotato di interruttore generale differenziale magnetotermico, punto luce incadescente a parete, presa 10A,

m?2

m2

cad

cad

7,57

7,57

4,10

193,91

372,58

COMMITTENTE: STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L.
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Nr. 7
T01.E10.000

Nr. 8
T01.E30.000

Nr. 9
T01.L00.010

Nr. 10
T03.A00.001

Nr. 11
T04.A10.070

nonche completo di tutte le distribuzioni impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento
dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto,
il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero
a fine cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili
ed in particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la duratal
del cantiere. E' esclusa la predisposizione del piano di posa che sara valutata separatamente dal Coordinatore
della Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice
della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile computato in base
al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso € previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle
date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezzal
in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di
concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Box di cantiere per deposito attrezzature e
materiali - per il primo mese d'impiego

euro (duecentonovantanove/54)

Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita

Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non
inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base,
morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a
20 kg/mg. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio, I'allontanamento dal cantiere, la
pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare I'opera finita. Recinzione di cantiere con pannelli modulari

euro (cinque/03)

Posa di rete in polietilene ad alta densita

Posa di rete in polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di color arancio brillante o
verde a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m da addossare a recinzioni. Nel prezzo sono
compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio, I'allontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro
onere per dare l'opera finita. Posa di rete in polietilene

euro (due/03)

Fornitura e posa di sistema di ancoraggio provvisorio per 4 persone L=25m

Fornitura e posa di sistema di ancoraggio provvisorio: linea vita temporanea per 4 persone, lunghezza =25 m,
cinghia 0,5 m, completa di sacca di trasporto, cricchetto e 2 moschettoni per il fissaggio da installare mediante il
fissaggio delle due estremita della linea ad una struttura portante e la messa in tensione della cinghia utilizzando il
cricchetto.

E inoltre compreso la fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta in:

- n.2 GANCIO MURO - conforme alla normativa UNI-EN 795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da
ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992). costituito da piastra in acciaio inox a basso impatto
visivo, adatto per superfici piane, verticali o inclinate; resistenza all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine
uso

- n.2 PUNTO DI DEVIAZIONE - conforme alla normativa UNI-EN 795:2002 in classe Al, prodotto marcato CE
cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992) costituito d base di ancoraggio a forma di
omega, barra filettata diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina bloccato alla barra con dado.

Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura/impermeabilizzazione elemento portante verticale.

Il tutto compreso del fascicolo di progetto composto analisi dei rischi, pianta copertura con disposizione ancoraggi,
manuale di istruzioni d'uso e montaggio, piano di ispezioni/manutenzioni, relazione di calcolo a firma di tecnico
abilitato.

E inoltre compreso la fornitura per 4 persone di imbracatura leggera, dotata di doppio attacco anticaduta (dorsale e
sternale), doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m e avvolgitore

euro (duemilanovecentosessantanove/00)

Impianto di terra per cantiere piccolo - 6 kW

Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra
in rame isolato direttamente interrato da 16 mm2 e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. compresi i
collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte. Comprensivo di
relazione di calcolo e dichiarazione di conformita.

euro (quattrocentosessantacinque/00)

Costo di utilizzo di segnale in lamiera metallica di forma triangolare di lato 60 cm per il primo mese o
frazione.

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare
all'interno e/o all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di controllo,
verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; I'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del cartello che & e resta di proprieta dell'impresa. Cartello di forma
triangolare di lato 60 cm., rifrangenza classe Il, per il primo mese o frazione.

euro (quattro/40)

cad

m2

cad

cad

cad

299,54

5,03

2,03

2969,00

465,00

4,40

COMMITTENTE: STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L.




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 12
T04.A20.010

Nr. 13
T04.A30.030

Nr. 14
T04.A40.050

Nr. 15
T04.A50.010

Nr. 16
T04.E10.010

Costo di utilizzo di segnale in lamiera metallica di forma circolare di diametro 60 cm, per il primo mese o
frazione.

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare
all'interno e/o all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in opera; I'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di controllo,
verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; I'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del cartello che € e resta di proprieta dell'impresa. Cartello di forma
circolare di diametro 60 cm., rifrangenza classe |, per il primo mese o frazione.
euro (sei/l6)

Costo di utilizzo di segnale in lamiera metallica di dimensioni 180x200 cm, per il primo mese o frazione.
Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare
all'interno e/o all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di controllo,
verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; I'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del cartello che € e resta di proprieta dell'impresa. Cartello di forma
rettangolare di dimensioni 180x200 cm., rifrangenza classe |, per il primo mese o frazione.
euro (trentauno/69)

Costo di utilizzo di sostegni e supporti per la posa della segnaletica, per il primo mese o frazione.
Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di sostegni e supporti per la posa della
segnaletica con innesto a sezione circolare da mm.48, da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere. Sono
compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in opera; I'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di controllo, verifica e
manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; I'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dei sostegni che sono e restano di proprieta dell'impresa. Cavalletto in profilato di
acciaio, con asta richiudibile, per segnale circolare, per il primo mese o frazione.

euro (quattro/25)

Costo di utilizzo di segnaletica di divieto, avvertimento o prescrizione in lamiera, per il primo mese o frazione
Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnaletica di divieto, avvertimento o
prescrizione in lamiera metallica, conforme al D. Lgs. 81/2008, con pellicola adesiva rifrangente, fornita e
mantenuta nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata dellg
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di controllo, verifica e
manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; I'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della segnaletica che € e resta di proprieta dell'impresa. Segnaletica di sicurezzal
aziendale, 200x200 mm., visibilita 6 m., per il primo mese o frazione.
euro (tre/09)

Costo di utilizzo di Estintore portatile a polvere polivalente Kg.6 - classe 55A-233BC, per il primo mese o
frazione.

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di Estintore portatile a polvere polivalente per
classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo lal
normativa vigente, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; tutte le attivita di controllo, verifica @ manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; I'immediata sostituzione
in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo
dell'estintore che ¢ e resta di proprieta dell'impresa. Costo d'uso mensile estintore da Kg. 6 - classe 55A - 233BC,
per il primo mese o frazione.

euro (quattro/10)

Aosta, 16/09/2019

Il Tecnico

cad

cad

cad

cad

cad

6,16

31,69

4,25

3,09

4,10
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